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ADENDA 1

PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # LPNB-ABG-FCG-003-
2026
“ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA DIAGNOSTICO E
IDENTIFICACION DE ESPECIES INTRODUCIDAS”

PROGRAMA: PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD EN LAS ISLAS GALAPAGOS

(No. BMZ No. BMZ 2020 67 817)
FINANCIADO POR BANCO DE DESARROLLO ALEMAN KFW

PROYECTO: “ESTANDARIZACION DE LAS ESTACIONES CUARENTENARIAS PARA LA
PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS ISLAS GALAPAGOS”

EJECUTADO POR: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD Y
CUARENTENA PARA GALAPAGOS (ABG).

COEJECUTADO POR: FUNDACION CONSERVANDO GALAPAGOS

Administracion del programa: Fondo de Inversién Ambiental Sostenible (FIAS)
Implementacion técnica: Unidad Operativa del Fondo de Especies Invasoras de
Galapagos (FEIG)

1. JUSTIFICACION TECNICA Y MOTIVACION DE LA ENMIENDA

La Responsabilidad Técnica de la Agencia de Regulacién y Control de la Bioseguridad y
Cuarentena para Galapagos (ABG), mediante el Informe Técnico de Justificacion de
Enmienda de fecha 24 de septiembre de 2026, remitié a la Fundacion Conservando
Galapagos (FCG) la justificacion técnica referente al Proceso de Licitacion Publica
Nacional de Bienes # LPNB-ABG-FCG-003-2026, destinado a la "Adquisicion de
insumos y materiales de laboratorio para diagnoéstico e identificacion de especies
introducidas”.
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Durante la etapa de preguntas y aclaraciones del proceso, la empresa GUSTAVO
VENEGAS REPRESENTACIONES S.A.S., informé y formul6é una pregunta relacionada
a la naturaleza biolégica y molecular de ciertos reactivos (como enzimas de biologia
molecular y kits de extraccion) de origen importado, la exigencia original de contar con
una vida util remanente (fecha de caducidad) de 18 meses resulta inviable técnicamente
dado el tiempo de transito internacional y los periodos otorgados por los fabricantes de
origen. En vista de que los trabajos de analisis diagndsticos en laboratorio se ejecutan
de manera continua e ininterrumpida, se determind que la reduccion del requisito de
caducidad remanente a doce (12) meses garantiza plenamente la efectividad y calidad
analitica sin afectar la continuidad operativa institucional.

Asimismo, el antedicho interesado, respecto a la reposicion de insumos de laboratorio
que presenten defectos de fabrica o inestabilidad, informo que la logistica de importacion
especializada, nacionalizacion y flete térmico hacia la provincia de Galapagos demanda
un periodo promedio de hasta 60 dias calendario. Por tanto, se procede a enmendar el
plazo de reposicidn por garantia de 15 a 60 dias calendario para aquellos bienes sujetos
a importacion, asegurando el cumplimiento efectivo de las obligaciones contractuales en
caso de requerirse una reposicion.

2. MARCO LEGAL Y AJUSTE DE CRONOGRAMA (DIRECTRICES KFW)

De conformidad con el numeral 2.5.2 de las Directrices para la Contratacion de Servicios
de Consultoria, Obras, Bienes, Plantas Industriales y Servicios de No-Consultoria en el
marco de la Cooperacion Financiera con Paises Socios del Banco de Desarrollo Aleman
(KfW), cualquier aclaracion, modificacion o adenda formal a los Documentos de Licitacion
que tenga una implicacion importante en la preparacién de las ofertas debe ser enviada
y publicada con una antelacion minima de catorce (14) dias naturales antes de la fecha
limite fijada para la recepcidn y presentacion de las propuestas.

En virtud de la emisién de la presente Adenda y con la finalidad de otorgar el tiempo
suficiente a los potenciales oferentes para que ajusten y preparen sus propuestas
técnicas y econdmicas en concordancia con estas modificaciones, se modifica
formalmente el Cronograma del Proceso de Licitacion establecido en el numeral 4.2 de
las Bases, trasladando la fecha limite de recepcién de ofertas del 07 de octubre de 2026
al 12 de octubre de 2026, cumpliendo estrictamente con la antelacion de no menor a
catorce dias naturales exigida por las Directrices del KfW.

3. ENMIENDAS ESPECIFICAS A LOS DOCUMENTOS DE LICITACION Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS

A continuacion, se detallan las enmiendas especificas y sustituciones de texto aplicadas
sobre los Documentos de Licitacion (Bases del Proceso) y las Especificaciones Técnicas
(Anexo 1) del proceso LPNB-ABG-FCG-003-2026. Estas modificaciones sustituyen y
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anulan de forma definitiva cualquier disposicion en contrario contenida en los pliegos

originales:

Seccion / Documento

Texto Original

Texto Modificado /

Afectado Enmienda
Especificaciones "2. Garantizar que todos los | Se modifica el texto por:
Técnicas reactivos quimicos y

bioldgicos (enzimas, kits, "2. Garantizar que todos los
(Seccion 6. colorantes) posean una reactivos quimicos y
RESPONSABILIDAD vida util remanente (fecha biolbgicos (enzimas, kits,
DEL OFERENTE - de caducidad) de al menos | colorantes) posean una
Numeral 2) dieciocho (18) meses vida util remanente (fecha

contados a patrtir de la firma
del Acta de Entrega
Recepcion Definitiva."

de caducidad) de al menos
doce (12) meses contados
a partir de la firma del Acta
de Entrega Recepcion
Definitiva."

Especificaciones
Técnicas

(Seccion 10.
REQUISITOS SOBRE
FUNCIONES DE LOS
BIENES O SERVICIOS -
Parrafo 2)

"Garantia de Reposicion
Inmediata: En caso de
detectarse insumos o
materiales defectuosos,
reactivos que presenten
inestabilidad quimica,
pérdida de vacio,
contaminacion biologica de
origen, roturas en el
material de vidrio, o fallas
en las celdas de recuento
antes o durante su primer
uso, el proveedor se
compromete a realizar la
reposicion total del lote
afectado por productos
nuevos e idénticos en un
plazo maximo de quince
(15) dias calendario
contados desde la
notificacion formal del
Administrador del Contrato,
asumiendo todos los costos
logisticos y de flete hasta
Galapagos.”

Se modifica el texto por:

"Garantia de Reposicion
Inmediata: En caso de
detectarse insumos o
materiales defectuosos,
reactivos que presenten
inestabilidad quimica,
pérdida de vacio,
contaminacion biologica de
origen, roturas en el
material de vidrio, o fallas
en las celdas de recuento
antes o durante su primer
uso, el proveedor se
compromete a realizar la
reposicion total del lote
afectado por productos
nuevos e idénticos en un
plazo maximo de quince
(15) dias calendario para
bienes de origen
nacional, y de hasta
sesenta (60) dias
calendario para bienes
sujetos a procesos de
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importacion, contados
desde la notificacion formal
del Administrador del
Contrato, asumiendo todos
los costos logisticos, de
importacion y de flete hasta
Galapagos.”

Documentos de
Licitacion

(Seccion IV.
CONDICIONES
ESPECIFICAS -
Numeral 4.2
Cronograma del proceso
de Licitacioén Local)

Cronograma original con
fecha limite de recepcion de
ofertas al 07 de octubre de
2026 a las 15h00.

Se modifica integramente
la tabla de la Seccién 4.2
por la siguiente:

Fecha limite de recepcion
de ofertas: 12 de octubre
de 2026 a las 15h00 (hora
Galapagos).

Fecha estimada de
Apertura Publica de
ofertas e inicio de
evaluacién y calificacion
de ofertas: 13 de octubre
del 2026 hasta las 15h00
(hora Galapagos).

Documentos de
Licitacion

(Seccién IV. Numeral
4.5.2 Requisitos
formales - Leyenda del
Sobre)

"NO ABRIR ANTES DEL 06
DE OCTUBRE DEL 2026, A
LAS 15H00"

Se modifica la leyenda del
rétulo del sobre a:

"NO ABRIR ANTES DEL 13
DE OCTUBRE DEL 2026,
A LAS 15H00"

4. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

a) Inalterabilidad de las Bases: Todas las demas condiciones, especificaciones
técnicas, modelo de contrato, requisitos de experiencia general y especifica, formulas e
indices financieros, catalogo de items y formatos de Declaraciones de Compromiso
contenidos en los Documentos de Licitacion y sus anexos, que no hayan sido
modificados expresamente por la presente Adenda No. 1, se mantienen plenamente
vigentes, inalterados y con caracter obligatorio para todos los participantes.
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b) Formalizacion Unica de Modificaciones: Se recuerda a los interesados que, de
conformidad con lo establecido en las Instrucciones a los Oferentes y las Directrices del
KfW, unicamente las aclaraciones, modificaciones y precisiones emitidas formalmente y
por escrito mediante Adenda tienen validez legal y contractual dentro del proceso. Ningun
pronunciamiento verbal altera el pliego de la licitacion.

c) Formato de Envio: La presente Adenda se emite y remite de manera oficial a todos
los participantes que remitieron sus manifestaciones de interés mediante archivo PDF no
editable y se publica en los medios utilizados en la convocatoria anterior.

Puerto Ayora, 25 de septiembre del 2026.

Maria Gabriela
Vivas Yepez

Time Stampil
Security Dat:
S

Mgs. Maria Gabriela Vivas Yepez
DIRECTORA DE OPERACIONES
FUNDACION CONSERVANDO GALAPAGOS — GALAPAGOS CONSERVANCY
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